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Άρθρο 1ο 

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και 

κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου 2019» του Δήμου Αγρινίου, εφαρμόζονται οι παρακάτω 

όροι :  

 
Άρθρο 2ο 

Όλα γενικά τα έργα και οι σχετικές προς αυτά εργασίες, θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τις 

τροποποιήσεις που θα κρίνονται απαραίτητες κατά την εκτέλεση, πάντα ύστερα από αρμόδια έγκριση. 

Για ότι δεν φαίνεται ακριβώς, είτε στον προϋπολογισμό και τους όρους αυτής της συγγραφής, ο εργολάβος 

υποχρεούται να ζητά και παίρνει έγκαιρα τις γραπτές οδηγίες της επίβλεψης. 

 
Άρθρο 3ο 

Η εγγύηση για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται στη διακήρυξη της δημοπρασίας και συνίσταται σε εγγυητική 

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

 
Άρθρο 4ο 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  Δώδεκα  (12)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

(άρθρο 147 του Ν.4412/16).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με αυτήν, 

να υποβάλλει προς έγκριση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου (άρθρο 145 του 

Ν.4412/16). Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός χρόνου  10 ημερών εγκρίνει ή τροποποιεί το υποβληθέν 

χρονοδιάγραμμα.  

Η έναρξη των εργασιών ορίζεται από την ημέρα έγκρισης του χρονοδιαγράμματος (ή κοινοποίησης του πίνακα 

εργασιών κατά την υπογραφή της σύμβασης εάν πρόκειται για Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 

Νομαρχιακά Μητρώα) και πρέπει ο χρόνος να είναι  30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 145  

του Ν.4412/16). 

Για το έργο δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου για λόγους 

ασφάλειας της κυκλοφορίας απαιτείται άμεσα τοποθέτηση σημάτων και υπάρχει σχετική εντολή από την Δ/νουσα 

Υπηρεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα (και το αργότερο εντός 24 ωρών), να 

εκτελέσει τις εντολές της επίβλεψης. Ρητά ορίζεται ότι η μη τήρηση του όρου αυτού αποτελεί αιτία εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 
 

Οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για παράβαση των παραπάνω, καθώς και τα σχετιζόμενα με τυχόν παρατάσεις 

ή ποινικές ρήτρες του έργου καθορίζονται στη σύμβαση, σε εφαρμογή του άρθρου 148 του Ν.4412/16. 

 

 
Άρθρο 5ο 

Ο Φορέας μπορεί να εκτελέσει ορισμένες εργασίες απολογιστικά ή με αυτεπιστασία (άρθρο 154 του Ν.4412/16) ή 

και να προμηθευτεί ορισμένα υλικά χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του εργολάβου. Τις εργασίες και τα 

υλικά αυτά τα καθορίζει αποκλειστικά ο Δήμος. 

Ειδικά για έργα ύδρευσης, ο Φορέας μπορεί να προμηθεύσει στον εργολάβο τους σωλήνες ή υλικά που 

χρειάζονται για το έργο. 
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Επειδή το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες και εργασίες συντήρησης οι οποίες είναι δύσκολο (ή και αδύνατο 

στην περίπτωση φθορών λόγω καθημερινής χρήσης των δρόμων) να προμετρηθούν με ακρίβεια, οι ποσότητες των 

εργασιών μπορεί να μεταβάλλονται αναλόγως των αναγκών του Δήμου (υπό τον περιορισμό των διατάξεων του 

άρθρου 156 του Ν.4412/16) και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τις εντολές 

της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 6ο 

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλείας, πάντως σε περίπτωση ατυχημάτων ευθύνεται ο ίδιος καθ’ ολοκληρίαν και όχι ο εργοδότης ή ο 

επιβλέπων του έργου. 

Ακόμη ο εργολάβος ευθύνεται μόνον αυτός για κάθε ζημιά στο προσωπικό του και σε τρίτους εξ’ αιτίας του έργου. 

Γενικά ισχύει το άρθρο 138 του Ν.4412/16 και το Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

Επίσης καθιερώνεται το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 686 Β’/1-6-2001 (Αρ. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/14-5-2001). 

 
Άρθρο 7ο 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται στο έργο πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και της εγκρίσεως της 

επίβλεψης. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρήση κάθε εργαλείου ή 

μηχανήματος που θεωρεί ακατάλληλο ή δεν παρέχει ασφάλεια στα έργα και το προσωπικό. Επίσης έχει το 

δικαίωμα να διατάσσει δικαιολογημένα (βάσει του άρθρου 138 του Ν.4412/16) την απομάκρυνση προσωπικού 

που κρίνεται ακατάλληλο για το έργο.  

Για την κάλυψη των επειγουσών περιπτώσεων φθορών στη σήμανση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, για 

λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, να αποκαθιστά τη σήμανση μετά την ειδοποίηση από την υπηρεσία. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα (και το αργότερο εντός 24 ωρών), να εκτελέσει τις 

εντολές της επίβλεψης. Για την κάλυψη των επειγουσών περιπτώσεων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

διαθέτει απόθεμα υλικών σήμανσης όπως θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.    

 
Άρθρο 8ο 

Για την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την 

μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις 

στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’. 

 
Άρθρο 9ο 

Χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται Δώδεκα (12) μήνες (άρθρο 171 του Ν.4412/16). 

 
 

Άρθρο 10ο 

Ο εργολάβος κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να ορίσει την διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του με 

υπεύθυνη δήλωση. Στη μόνιμη αυτή κατοικία γίνονται και οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να καταθέσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για βλάβες κατά τρίτων που θα 

καλύπτει όλο το χρόνο εκτέλεσης του έργου. 
 

Άρθρο 11ο 

 

Όλες γενικά οι εργασίες που καθορίζονται στη μελέτη καθώς και όσες νέες ήθελε χρειαστεί να γίνουν, εννοούνται 

πλήρεις χωρίς να χρειάζονται καμία συμπλήρωση για να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

Στις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη και 

αποζημίωση έστω και αν δεν αναφέρεται λεπτομερώς και ειδικά στο τιμολόγιο και τη συγγραφή, που είναι όμως 

απαραίτητη για την πλήρη και σωστή εκτέλεση και λειτουργία του έργου. 

 
Άρθρο 12ο 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

1. Του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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2. Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών εργοληπτικών επιχειρήσεων κλπ. άρθρο 15 Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 

159 Α’/95), άρθρο 11 Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29 Α’/96), Ν. 2533/97 (ΦΕΚ 228 Α’ /97) και Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 

66 Α’/96). 

3. Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) και 

 Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) 

 Ν. 2362/95 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α’/95) 

 Ν. 2522/97 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α’ 178/97) 

 Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11-10-2002) 

 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) 

4. Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργου που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες 

σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α) όπως ισχύει 

5. Του Π.Δ. 131/98 (ΦΕΚ 105 Α/19-5-1998) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητος των Περιφερειών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας 

εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

7. Ο νόμος 3463/2006 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ) όπως ισχύει και ο Ν.3852/2010. 

8. Ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α), ο νόμος 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α) και ο νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 

160 Α). 
9. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 13ο 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,  η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 

κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτός δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που 

αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 165 του ν. 4412/2016. 

 

 

 

 
 

Αγρίνιο  02/10/2019 
Ο Συντάξας 
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Αγρίνιο       /10/2019 
Η Προϊσταμένη Τμ. 
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