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ΤΙΤΛΟΣ 
 

 «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.343,50 € με ΦΠΑ 24% 

CPV: 71320000-7 (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Τεχνική περιγραφή 
2. Προυπολογισμός αμοιβής 
3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ » 

 
  

 
1. Τεχνική περιγραφή - Προδιαγραφές 

 
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται συνοπτικός διαγωνισμός της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης 

αγροτικής οδοποιϊας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Ο Δήμος Αγρινίου προτίθεται να αναθέσει με συνοπτικό διαγωνισμό την «Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης 

αγροτικής οδοποιϊας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου » . 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο « Αγροτική οδοποιϊα Δημοτικών 

Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου » , που αφορά την ασφαλτόστρωση  υπαρχόντων αγροτικών δρόμων του οδικού 

δικτύου αγροτικής οδοποιϊας των Τ.Κ Δοκιμίου ,Νεάπολης , Καλυβίων  & Καινουργίου  του Δήμου Αγρινίου 

και πρόκειται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 

   Οι δρόμοι στους οποίους θα γίνουν οι εργασίες , στην σημερινή τους κατάσταση είναι χωματόδρομοι  και 

εξυπηρετούν κυρίως αγροτικές περιοχές  

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι παράμετροι μελέτης της οδού είναι τα εξής: 

 Ομάδα οδού: Α οδοί που διατρέχουν περιοχές εκτός σχεδίου με βασική λειτουργία την σύνδεση 

 Κατηγορία οδού: AV 

 Χαρακτηρισμός οδού: Δευτερεύουσα οδός -Αγροτική οδός 

 Είδος οχημάτων: οχήματα παντός είδους 

 Επιτρεπόμενη ταχύτητα:<=60 

 Χαρακτηριστικά επιφάνειας κυκλοφορίας: ενιαία 

 Κόμβοι: ισόπεδοι 

 Ταχύτητα μελέτης: 50km/h 

 
    
 
 
   



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Τα διαθέσιμα στοιχεία ή μελέτες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την σύνταξη της Μελέτης βελτίωσης 

υφιστάμενης αγροτικής οδοποιϊας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου , αφορούν τα διαγράμματα 

αναδασμών ,διανομών και απαλλοτριώσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν .  

 
 

   
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 Μετά από ανάλυση των δεδομένων του έργου, οι απαιτούμενες μελέτες κατά κατηγορία είναι οι εξής:  

 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές  (κατ.10)  

Αφορά την μελέτη αγροτικής οδοποιίας και  την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Μελέτες Τοπογραφίας  (Κατηγορία 16) 

Αφορά την εγκατάσταση, μέτρηση και υπολογισμό Τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού  δικτύου &  την 

οριζοντιογραφική & υψομετρική αποτύπωση   της περιοχής μελέτης. 

 

 

 
 

 

 

         Αγρίνιο  19-02-2021 

Αγρίνιο 19-02-2021  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  Η ΔΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
   

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

 

  
 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΙΟΥ 

ΑΜΟΙΒΗΣ 
 
 

 
56.728,63 

 ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ έκπτωση υπέρ του δημοσίου 5% 
βάσει των πρακτικών της 5ης Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου της 4-3-2009 
 (αρ.πρωτ. οικ/914/1-6-2009 ΥΠΕΧΩΔΕ) 

 
------ 

  
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ 24% ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

 
13.614,87 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
70.343,50 

 
 

Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 
20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,227 . 
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3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :   Αντικείμενο συγγραφής 

Με την παρούσα υπηρεσία, προβλέπεται η ανάθεση «Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης αγροτικής οδοποιϊας 
Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου »   
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 70.343,50 € προστιθέμενου και 
του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Άρθρο 2ο :   Ισχύουσες διατάξεις 
Η κατάρτιση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά 
προσδιορίζεται στη Διακήρυξη. 

 
Άρθρο 3ο :   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό 
β) Διακήρυξη  
γ) Οικονομική προσφορά 
δ) Τεύχος μελέτης - ΣΥ 

 
Άρθρο 4ο :  Τόπος- Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι το γραφείο του και η περιοχή του έργου όσο διαρκούν οι εργασίες 
αποτύπωσης.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊστ/νης Αρχής, 
Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή 
συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να γίνουν οι 
αποτυπώσεις και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.  
Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον 
ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία 
Διακήρυξη. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Αγρινίου ή 
άλλος νόμιμος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.  
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 
της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στη Διακήρυξη του διαγωνισμού (5 μήνες). Η έναρξη της συνολικής 
και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την 
επομένη της υπογραφής του.  
Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σε αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις των 



συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης των αποτυπώσεων –
για κάθε τμήμα και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης(σύνταξη μελέτης αγροτικής 
οδοποιίας) , έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.  
Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται 
αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν 
κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο :   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει την Ομάδα Έργου, δηλαδή την Ομάδα εκτέλεσης της υπηρεσίας και 
ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση αυτής. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιας φύσης μελετών και γνώση τοπικών συνθηκών, ο 
οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος έναντι του φορέα, για το σύνολο των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο 
της παρούσας 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του φορέα και άλλου αρμόδιου φορέα ή 
αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια διεύθυνση του φορέα 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, σχετικά με το 
αντικείμενο της σύμβασης, κατόπιν σχετικού του αιτήματος 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της σύμβασης στον 
φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικού με το αντικείμενο της 
παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχτούν με δαπάνες του φορέα. Επίσης να παραδώσει τις 
αποτυπώσεις και την μελέτη οδοποιίας σε ηλεκτρονική μορφή και σεε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. 
ΟΑνάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη 
διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και 
να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως εμπιστευτική και να 
μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε αλλά πρόσωπα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
φορέα 
Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται, για κάθε ενέργεια δική του, απέναντι στον δικαιούχο φορέα για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την 
σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις 
Ο φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει στον εξοπλισμό του 
αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει την προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της 
συμβατικής του σχέσης με τον φορέα, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς στην λίστα συνεργατών 
 

Άρθρο 6ο :   Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 
υλοποίηση της ανατιθέμενης μελέτης. 

Ο φορέας είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει την επίβλεψη της μελέτης: «Μελέτη βελτίωσης υφιστάμενης 
αγροτικής οδοποιϊας Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου »   
και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση αυτής. Οι αρμοδιότητες 
και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο :   Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 
για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 



Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο: Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου  

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών, όπως οι κατηγορίες 
και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της 
αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Νόμου 4412/2016.  
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, 
ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-7 του άρθρου 187 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα 
αναγράφονται:  
I. Το είδος των εργασιών.  
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.  
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη 
συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο 
εν ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή 
εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.  
IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή 
του λογαριασμού.  
V. Το πληρωτέο ποσό  
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.  
 
Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για 
την είσπραξή του:  
I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..  
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας  
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 
κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους.  
IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (ΤΜΕΔΕ 2%, με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, 
χαρτόσημο 2 τοις χιλίοις≥ 3 ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου).  
 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση 0.06% υπέρ της Ενιαίας  
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).  
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατά αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.  
Διευκρινίζεται ότι :  
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, 
Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.  
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται 
επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.  
 
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, 
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του 
Νόμου.  
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και 
γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι 
λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.  
Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο3, με διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα 
στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Νόμου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή 
εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις 
διατάξεις των άρθρων 192 – 194 του Νόμου. Επίσης μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την 



εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του 
άρθρου 194 του Νόμου.  
Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και β) 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με 
σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 
του Νόμου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν 
συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς 
την σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 186 του Νόμου.  
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική 
Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η 
Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 186 του Νόμου.  
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 παρ. 1β του Νόμου).  
 

Άρθρο 9ο :    Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται κατά το 
άρθρο 72 του Νόμου , ίση προς το 5% της συμβατικής αμοιβής του σταδίου της μελέτης που ανατίθενται. 

 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα 
Ελληνικά. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του Νόμου. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, 
εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.  
Πέραν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για τις τμηματικές πληρωμές 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 2 του Νόμου. Εξ αυτών οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ 
του άρθρου 187 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η 
δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης. 

 

Άρθρο 10ο :    Ευθύνη αναδόχου 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του 
εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη 
και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που 
συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη. 
 

 

Άρθρο 11 Εκχώρηση δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 195 
του Νόμου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν απόφασης της Π.Α.. μετά από γνώμη του 
αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 12  Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στα πλαίσια εκτέλεσης 
της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που 



προβλέπεται στο Νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης.  
Υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή με σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ 87, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. Οι αναλυτικοί υπολογισμοί, η περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού με βάσει 
άρθρα νομοθεσίας, ο τρόπος συμπλήρωσης των δεδομένων να είναι έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να 
μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα από τους επιβλέποντες.  
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