
 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΙΕΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Πρώην Δημοτικό Κατάστημα 
Στράτου 
30100, Στράτος 
ΤΗΛ.  2641021158 
ΦΑΞ  2641021158 

 

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Υποδομές Μεταφορών - Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" 
Κωδικός έργου: MIS 5049443, Κωδικός 
Ενάριθμου: 020ΣΕ27510091,  
ΚΩΔ. ΣΑ:  Ε2751 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.141.593,94  € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Κωδ. CPV:  

 

 
45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες 
για χώρους απόθεσης απορριμμάτων) 

 

 
 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) 1 

 

 

 
 
 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
 

Περιεχόμενα 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) ........................................................................... 1 

APΘPO 1: ΓΕΝΙΚΑ .............................................................................................................. 2 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................... 2 

1.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................................................... 3 

1.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................................................................................................... 4 

APΘPO 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ................................................................. 4 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κ.Μ.Ε. ...................................................................................... 5 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ .................................................................... 5 

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................... 5 

4.2 ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ........................................................................................................... 6 

4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ................................. 7 

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ ......................................................................................................... 7 

ΤΕΥΧΟΣ 2: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ..................... 8 

Τεύχος 2.1. «Έργα Διαμόρφωσης και Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.» ......................................... 8 

Τεύχος 2.2 «Έργα στεγανοποίησης» ................................................................................... 9 

Τεύχος 2.3 «Έργα Διαχείρισης στραγγισμάτων» ............................................................... 10 

Τεύχος 2.4 «Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου» ........................................................................ 11 

Τεύχος 2.5 «Έργα προσωρινής - τελικής κάλυψης και αποκατάστασης» .......................... 11 

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ............................................................................ 12 

Τεύχος 3.1 «Έργα πρασίνου» ........................................................................................... 12 

Τεύχος 3.2 «Έργα Διαχείρισης Ομβρίων» ......................................................................... 12 

ΤΕΥΧΟΣ 4 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ- ΣΑΥ-ΦΑΥ» ......................................... 13 

ΤΕΥΧΟΣ 5 «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» ................................................. 13 

4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ........................................................................ 14 

ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ......... 15 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ............................................................... 18 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) 2 

 

 

 
 

APΘPO 1: ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Κύριου του Έργου για το σχεδιασμό του Έργου και τις συναφείς 

υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται στο σύνολο των Συμβατικών Τευχών. 

Το παρόν τεύχος «Κανονισμός Μελέτης Έργων» (Κ.Μ.Ε.) περιλαμβάνει συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους σε συνδυασμό και με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών 

τευχών θα εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες. 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές κλπ.) που 

δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες κλπ. που επιβάλλονται από 

τα άρθρα των Τ.Π. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, θα εφαρμόζονται: 

 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (Ε.Ν.) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Τυποποίησης (CEN), ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 

(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN», ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (ΗD)» σύμφωνα με 

τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειρά ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 

αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη-μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 

καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 

απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 

τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 

που είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι εγκεκριμένες με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) (ΦΕΚ 

2221/Β΄/30.7.2012) Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΕΤΕΠ. 

δ. Η υπ΄ αριθμό 17 εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322 / 7-09-2016 του Υπουργείου 

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενικής Διεύθυνσης 

Τεχνικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Κανόνων και Ποιότητας, σχετικά με την “Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 

ΕΤΕΠ) και η προσωρινή αντικατάστασή τους από τις ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές)”. 
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ε. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές του I.S.Ο. 

(International Standards Organization), και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

Στ.Εγκύκλιος 11, Αρ.Πρωτ. ΔΝΣβ/ 854/ΦΝ 466, 27.11.2018 (Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών, Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού, Τμήμα: 

β΄), Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)για 

περιεχόμενα Μελετών 

ζ) Η υπ’ αριθμ. Δ22/4193 Υ.Α. «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες» (ΦΕΚ 

4607/Β/13.12.2019), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

1.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 

προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και 

ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να εκπονήσει και υποβάλει, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, 

μελέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΜΕ. Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να 

υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της θα 

αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. 

Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα, 

σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους άσκησης του 

επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Οι Μελετητές πρέπει να έχουν το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία μελέτης που 

περιλαμβάνει το έργο, ως ακολούθως: 

 Μελέτες Τοπογραφίας (Κατηγορία 16): Έναν μελετητή τουλάχιστον 4ετούς εμπειρίας. 

 Χημικοτεχνικές Μελέτες (Κατηγορία 18): Έναν μελετητή τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας.. 

 Περιβαλλοντικές Μελέτες (Κατηγορία 27): Έναν μελετητή τουλάχιστον 8ετούς εμπειρίας. 

 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικές διατάξεις του ν. 3316/2005 και του π.δ. 138/2009 ή του 

ΠΔ 71/2019 ως ισχύουν. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά τα απαιτούμενα 

στοιχεία και δικαιολογητικά των μελετητών.   

Οι μελετητές και τα Γραφεία Μελετών με έδρα στην Ελλάδα θα είναι εγγεγραμμένα στα ισχύοντα 

Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών με την ανωτέρω εμπειρία και θα έχουν μελετητικό 

πτυχίο σε ισχύ, το οποίο θα κατατεθεί στην Υπηρεσία . 
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Για τους αλλοδαπούς μελετητές και για μελετητές των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ 

υποβάλλονται δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και για μελετητές που είναι εγκατεστημένοι 

σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 

ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα. 

Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά των ως άνω μελετητών (τα οποία θα πρέπει να είναι 

σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού), που αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του 

διαγωνισμού, θα προσκομιστούν από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών της διαδικασίας της παρ. 4.2. της οικείας Διακήρυξης. 

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στην τεχνική τους προσφορά τα απαιτούμενα 

στοιχεία και δικαιολογητικά των μελετητών.  

Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά των μελετητών περιλαμβάνουν:  

 ΥΔ συνεργασίας με τον διαγωνιζόμενο για το έργο 

 Μελετητικό πτυχίο.   

Με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκάστου μελετητή ή Γραφείου Μελετών δύναται να 

οριστεί κοινός εκπρόσωπος των μελετητών που θα υπογράψει για λογαριασμό όλων των 

μελετητών τα απαιτούμενα τεύχη.  

 

1.3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων του παρόντος Τεύχους και των υπολοίπων 

Συμβατικών Τευχών ως και των σχετικών και/ή αναφερόμενων κωδίκων / προδιαγραφών 

/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά περί τούτου 

ή όχι. 

 

 
 APΘPO 2: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Η κατασκευή του ΧΥΤΥ, επί ποινή αποκλεισμού, θα αφορά σε λεκάνη Χ.Υ.Τ.Υ. ελάχιστης 

ωφέλιμης χωρητικότητας 1.104.000 m3, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν, αύξηση της 

χωρητικότητας μέσω των καθιζήσεων των διατιθέμενων απορριμμάτων. 

Οι εργασίες κατασκευής θα περιοριστούν στην περιοχή  χωροθέτησης του έργου  όπως τίθενται 

στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνική περιγραφή. 

 

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση την τεχνική προσφορά του αναδόχου βάσει των όρων των 

συμβατικών τευχών και όλες τις απαιτούμενες μελέτες (μελέτες εφαρμογής - όπου δεν υφίσταται 

μελέτη εφαρμογής, ως «μελέτη εφαρμογής» νοείται η Οριστική Μελέτη /Κατασκευαστική Μελέτη 

του Έργου), οι οποίες θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και 

κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου σύμφωνα με τους όρους των τευχών 

δημοπράτησης του έργου, και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. 

 

 ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κ.Μ.Ε. 

Αντικείμενο του παρόντος τεύχους με τίτλο: «Κανονισμός Μελέτης Έργων» είναι η εξειδίκευση 

και ο καθορισμός των απαιτήσεων του Κυρίου του έργου, όσον αφορά την σύνταξη των 

απαραίτητων μελετών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, τόσο στο στάδιο της 

Τεχνικής Προσφοράς από όλους τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, όσο και στο στάδιο της 

σύνταξης της Μελέτης Εφαρμογής του έργου από τον ανάδοχο. 

 

 ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 

4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Κάθε διαγωνιζόμενος, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του έργου, οφείλει να συντάξει 

Οριστική Μελέτη, σύμφωνα με όσα ρητά αναφέρονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης και στον 

ΚΜΕ.  

Η Οριστική μελέτη, θα υποβληθεί στον διαγωνισμό θα συνταχθεί σε επίπεδο Οριστικής 

Μελέτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα οικεία άρθρα του  παρόντος τεύχους, της Διακήρυξης, 

καθώς και στις αντίστοιχες παραγράφους των Τευχών Δημοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την 

Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή της θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της 

εργολαβίας. 

 

Η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη Εφαρμογής αφορούν όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Κ.Μ.Ε.) 6 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις, τα οποία 

παρότι δεν μνημονεύονται είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε το έργο να 

λειτουργεί ικανοποιητικά και απρόσκοπτα. 

 

Η Οριστική Μελέτη  και η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται 

αποκλειστικά σε αυτά: τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνική μελέτη, λειτουργικά σχέδια και 

γενικές μελέτες, διαγράμματα, λεπτομερείς εκθέσεις, διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων 

και του εξοπλισμού, υδραυλικοί υπολογισμοί, σχέδια, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες 

μελέτες, έρευνες, υπολογισμούς, αναλύσεις, εκτιμήσεις κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τη 

συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

  

Ρητά καθορίζεται ότι με την Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει  

βασικές  παραμέτρους  των έργων ή  να  ελαττώσει  τις τεχνικές προδιαγραφές του 

προσφερθέντος εξοπλισμού, σε σχέση με την «Οριστική Μελέτη» του Αναδόχου. Αντικείμενο 

της Μελέτης Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, υπολογισμών και σχεδίων που 

είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των προς κατασκευή έργων 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους συσχετίσεις, ώστε το Έργο να λειτουργεί 

ικανοποιητικά ως σύνολο σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 

 

Τα τελικά στάδια των μελετών (Μελέτη Εφαρμογής) του συνόλου του έργου, θα συνταχθούν 

από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις (Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει σήμερα) για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. 

 

Η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη Εφαρμογής (τελικά στάδια) του έργου θα δομούνται από 

επιμέρους τεύχη μελετών, σύμφωνα με τη δομή, η οποία περιγράφεται στις ακόλουθες 

παραγράφους. Η Μελέτη Εφαρμογής (τελικά στάδια μελετών) θα υποβληθεί στην Υπηρεσία σε 

τρία αντίγραφα. 

Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην σύνταξη οποιωνδήποτε τυχόν 

πρόσθετων μελετών που απαιτούνται για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση του έργου, όπως ρητά 

αναφέρεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 

4.2 ΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη Εφαρμογής (τελικά στάδια μελετών) θα περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες επί μέρους μελέτες: 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΤΕΥΧΟΣ 1. ΣΥΝΟΨΗ 

 1.1 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου – Δεδομένα Σχεδιασμού 

 1.2 Περιεχόμενα Μελέτης 

ΤΕΥΧΟΣ 2 Χ.Υ.Τ. ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  

 2.1 Έργα Διαμόρφωσης και Εκμετάλλευσης ΧΥΤΥ  

 2.2 Έργα Στεγανοποίησης  

 2.3 Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων  

 2.4 Έργα διαχείρισης βιοαερίου  

 2.5 Έργα Προσωρινής - Τελικής Κάλυψης και Αποκατάστασης  

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 3.1 Έργα Πρασίνου 

 3.2 Έργα Διαχείρισης Ομβρίων 

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ- ΣΑΥ-ΦΑΥ  

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

 

4.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) 

 
 
ΤΕΥΧΟΣ 1: ΣΥΝΟΨΗ 
 

Το τεύχος 1: «ΣΥΝΟΨΗ» αποτελείται από δύο επιμέρους τεύχη ως ακολούθως: 

Στο τεύχος 1.1. “ Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου – Δεδομένα Σχεδιασμού” θα 

γίνεται συνοπτική περιγραφή όλων των επιλογών σε τεχνικά έργα, εργασίες, υλικά, εξοπλισμό. 

Η Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού : 

• Συνοπτική περιγραφή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής, στην οποία μεταξύ άλλων θα 

τεκμηριώνεται  η λογική της χωροθέτησης και η λειτουργικότητα του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής και η λειτουργική εναρμόνιση των νέων έργων με τις 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

• Για τον Χ.Υ.Τ.Υ. θα δοθεί συνοπτική περιγραφή των παραμέτρων και παραδοχών 

για τον σχεδιασμό του, η περιγραφή και αιτιολόγηση της προτεινόμενης γενικής 

διάταξης και του τρόπου λειτουργίας του.  

• Τοπογραφικό διάγραμμα γηπέδου 

• Σχέδιo γενικής διατάξης του έργου 
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Το τεύχος 1.2. “Περιεχόμενα Μελέτης”, θα περιλαμβάνει περιεχόμενα όλων των επιμέρους 

τευχών της μελέτης καθώς και των σχεδίων που συνοδεύουν κάθε επιμέρους τεύχος μελέτης, 

ώστε να υπάρχει μία συνολική εποπτική εικόνα του συνόλου των υποβαλλομένων στοιχείων 

κάθε προσφοράς. 

 
ΤΕΥΧΟΣ 2: ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.)  
 

Στο τεύχος αυτό θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεύχη μελετών. 

Τεύχος 2.1. «Έργα Διαμόρφωσης και Εκμετάλλευσης Χ.Υ.Τ.Υ.» 
 

Το τεύχος 2.1 της μελέτης με θέμα: «ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ.», 

θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  

– Διαστασιολόγηση – Δυναμικότητα  

– Υπολογισμός χωρητικότητας με βάση την διαμορφούμενη έκταση της νέας 

λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ. και χωρητικότητας συνολικού Χ.Υ.Τ.Υ..  

– Περιγραφή σχεδιασμού έργων επέκτασης ΧΥΤΥ και σύνοψη προσφερόμενων 

έργων και λύσεων  

– Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων έργων διαμόρφωσης του αναγλύφου της 

νέας λεκάνης υποδοχής και καθορισμός ανάπτυξης αυτής  

– Τεχνική περιγραφή των εργασιών διευθέτησης των υπολειμμάτων  

– Τεχνικές προδιαγραφές χωματουργικών εργασιών  

– Τεχνικές προδιαγραφές υλικών ημερήσιας και προσωρινής κάλυψης.  

 Υπολογισμοί  

 Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από: 

– Τεκμηριωμένους υπολογισμούς ποσοτήτων εκσκαφών, επιχώσεων, 

χωρητικότητας. Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιούνται με ειδικό πρόσφατο 

σχετικό λογισμικό (software) και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να 

περιλαμβάνονται τα αναλυτικά output αυτού.  

– Οι υπολογισμοί του λογισμικού θα επιβεβαιώνονται με υπολογισμούς μέσω 

διατομών, ο κάνναβος των οποίων θα φαίνεται σε σχετικά σχέδια  

– Τεκμηριωμένο ισοζύγιο χωματισμών  

– Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου και χρόνου ζωής έργων επέκτασης  

– Ελέγχους ευστάθειας 

 Προμετρήσεις 
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Στο τέλος του τεύχους θα υπάρχουν αναλυτικές προμετρήσεις με:  

– Χωματισμούς διαμόρφωσης λεκάνης υποδοχής  

– Χωματουργικά για τυχόν αναχώματα  

– Ποσότητες αδρανών υλικών που θα προσκομισθούν για το σύνολο της εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

 Σχέδια 

– Οριζοντιογραφία και διατομές (διαμήκεις και εγκάρσιες) ανά 20,0 μέτρα 

διαμόρφωσης πυθμένα και πρανών, καθώς και τυπικές τομές έργων  

– Διάγραμμα εκσκαφών – επιχώσεων πυθμένα και πρανών, του χώρου  

– Τυπική τομή κατά μήκος του ΧΥΤΥ με ένδειξη της προτεινόμενης σταδιακής 

πλήρωσης των κυττάρων (ανά εξάμηνο)  

– Οριζοντιογραφία και τομές ανά 20,0 μέτρα του τελικού απορριμματικού 

αναγλύφου κάθε φάσης και συνολικά  

– Τομή και λεπτομέρειες ημερήσιου κελιού  

– Λεπτομέρεια κατασκευής τυχόν αναχώματος 

Στο τεύχος αυτό θα φαίνονται τα έργα συνολικής διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης του 

συνολικού ΧΥΤΥ (Α’ και Β’ φάση), ενώ ειδικά για τα έργα Β’ Φάσης (έργα επέκτασης) θα πρέπει 

να δοθούν ξεχωριστά σχέδια, ώστε να είναι σαφές το κατασκευαστικό αντικείμενο της παρούσας 

εργολαβίας. 

 

Τεύχος 2.2 «Έργα στεγανοποίησης Χ.Υ.Τ.Υ.» 
 

Το τεύχος 2.2 της μελέτης με θέμα: «ΈΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Υ.», θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή μεθόδου στεγανοποίησης πυθμένα και πρανών χώρου. 

 Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας κατασκευής τεχνητού γεωλογικού φραγμού, 

τοποθέτησης της μεμβράνης και κατασκευής της προστατευτικής στρώσης.  

 Περιγραφή ειδικών κατασκευών (τάφροι αγκύρωσης, τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων 

κ.λπ.).  

 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών για την κατασκευή του τεχνητού γεωλογικού φραγμού  

 Τεχνικές προδιαγραφές και πιστοποιητικά ποιότητας συνθετικών στεγανοποιητικών 

υλικών, εγγυήσεις εργοστασίου παραγωγής μεμβρανών  

 Τεχνικές Προδιαγραφές υλικών προστατευτικής στρώσης  

 Υπολογισμοί για τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της στεγανοποίησης (μήκος 

αγκύρωσης, μηχανική αντοχή γεωυφάσματος και μεμβράνης σε διάτρηση, εφελκυσμό, 
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αγκύρωση, τριβή στα πρανή, ευστάθεια διεπιφανειών, ευστάθεια αποστραγγιστικής 

στρώσης, επάρκεια στεγανοποίησης, κλπ.)  

 Γεωτεχνικοί υπολογισμοί ευστάθειας συστήματος στεγανοποίησης  

 Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας υλικών και εργασιών στεγανοποίησης  

 Προμετρήσεις υλικών και εργασιών στεγανοποίησης  

 Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και 

εξοπλισμού  

 Οριζοντιογραφία της έκτασης στεγανοποίησης ΧΥΤΥ  

 Τυπικές διατομές και σχέδια λεπτομερειών στεγανοποίησης πυθμένα, πρανών και 

διαχωριστικών αναχωμάτων σε κατάλληλες κλίμακες  

 Λεπτομέρεια κατασκευής στεγανοποιητικής και στραγγιστήριας στρώσης  

 Λεπτομέρειες αγκύρωσης, διέλευσης αγωγών από στεγανοποιητική στρώση, 

μεθοδολογία τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων και άλλες ειδικές λεπτομέρειες. 

 

Τεύχος 2.3 «Έργα Διαχείρισης στραγγισμάτων»  
 

To Τεύχος 2.3 της μελέτης με θέμα: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ», θα περιλαμβάνει 

κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

 Υδρολογικό ισοζύγιο της Β’ Φάσης (έργα επέκτασης) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων για κάθε τμήμα λειτουργίας και για το σύνολο και υπολογισμός 

ποσότητας στραγγισμάτων  

 Περιγραφή απορροής των ομβρίων εντός της λεκάνης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων με τρόπο που να ελαχιστοποιούνται τα βροχοστραγγίσματα από τα μέρη 

του κυττάρου που δεν έχουν εναποτεθεί απορρίμματα  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή και πλήρης διαστασιολόγηση του προτεινόμενου 

συστήματος συλλογής στραγγισμάτων  

 Περιγραφή του τρόπου κατασκευής του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων.  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των διατάξεων καθαρισμού και ελέγχου καλής λειτουργίας 

του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων.  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή και πλήρης διαστασιολόγηση του συστήματος των 

μεμβρανών της υφιστάμενης δεξαμενής διύλισης της ΕΕΣ στραγγισμάτων με βάση την 

υδραυλική παροχή και την ογκομετρική φόρτιση της μεμβράνης 

 Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας εργασιών και υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής 

στραγγισμάτων  

 Πρόγραμμα συντήρησης των μεμβρανών 
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 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής (αγωγοί, φίλτρα, 

κ.λπ.) και υλικών στεγανοποίησης και αντιδιαβρωτικής προστασίας κατασκευών από 

σκυρόδεμα  

 Διαστασιολόγηση του αντλητικού συστήματος και των φρεατίων άντλησης  

 Τεχνικά φυλλάδια με τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών και 

εξοπλισμού. 

 Σχέδιο διάταξης συστήματος συλλογής στραγγισμάτων για κάθε φάση λειτουργίας,  

 Τυπικές τομές του συστήματος συλλογής στραγγισμάτων και τυχόν απαραίτητα σχέδια 

λεπτομερειών 

 

Τεύχος 2.4 «Έργα Διαχείρισης Βιοαερίου»  
 

To Τεύχος 2.4 της μελέτης με θέμα: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ», θα περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

 Υπολογισμός της αναμενόμενης παραγωγής βιοαερίου της Β’ Φάσης του Χώρου 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (έργα επέκτασης) και για το σύνολο διάρκειας ζωής 

του έργου  καθώς και της παραγωγής βιοαερίου του συνολικού ΧΥΤ 

 Διαστασιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου 

(απόσταση, αριθμός, βάθος, διαστασιολόγηση κλάδων μεταφοράς βιοαερίου)  

 Υπολογισμός αναμενόμενης παροχής και λοιπών λειτουργικών στοιχείων κάθε κλάδου 

του δικτύου συλλογής – μεταφοράς  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής του συστήματος συλλογής – 

μεταφοράς βιοαερίου και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και πυρσό βιοαερίου 

 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής συστήματος συλλογής – μεταφοράς 

(αγωγοί, κεφαλές βιοαερίου, διαχωριστής συμπυκνωμάτων, κ.λπ.)  

 Φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμού, οργάνων και υλικών  

 Σχέδιο συντήρησης και καλής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης βιοαερίου. 

 Σχέδιο γενικής διάταξης συστήματος συλλογής - μεταφοράς βιοαερίου για κάθε φάση 

λειτουργίας και συνολικά, τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών του συστήματος 

συλλογής – μεταφοράς βιοαερίου (κατακόρυφο φρεάτιο, διαχωριστής συμπυκνωμάτων)  

 

Τεύχος 2.5 «Έργα προσωρινής - τελικής κάλυψης και αποκατάστασης»  
 

Το Τεύχος 2.5 της μελέτης με θέμα: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον:  
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 Αναλυτική τεχνική περιγραφή της προσωρινής κάλυψης του τελικού καλύμματος 

σφράγισης και των εργασιών κατασκευής τους  

 Τεχνικές προδιαγραφές υλικών κατασκευής τελικής και προσωρινής κάλυψης  

 Προτάσεις για τελική αποκατάσταση του χώρου και νέες χρήσεις αυτού  

 Οριζοντιογραφία προτεινόμενου τελικού αναγλύφου των επιμέρους κυττάρων του 

Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων μαζί με τα σχετικά έργα υποδομής (π.χ. 

αντιπλημμυρικά, περιφερειακή οδοποιία κλπ.)  

 Τυπικές τομές τελικής προσωρινής κάλυψης 

 Σχέδια λεπτομερειών του τελικού καλύμματος και της θέσης των προτεινόμενων από τις 

υπόλοιπες μελέτες, δικτύων, όπως συλλογής βιοαερίου, ανακυκλοφορίας 

στραγγισμάτων, διευθέτησης ομβρίων υδάτων κ.λπ., σε σχέση με αυτό  

Διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση των κυρίως έργων τελικής κάλυψης του χώρου, δεν 

περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της εργολαβίας. Απαιτείται όμως να μελετηθούν, έτσι ώστε να 

βρίσκονται σε εναρμόνιση με τα υπόλοιπα έργα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας 

εργολαβίας. 

 

 ΤΕΥΧΟΣ 3: ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

Το τεύχος αυτό αφορά τα έργα και τον εξοπλισμό υποδομής των έργων επέκτασης ΧΥΤΥ και θα 

περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα τεύχη μελετών. 

 
 Τεύχος 3.1 «Έργα πρασίνου» 

Το Τεύχος 3.1 της μελέτης με θέμα: «ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον, 

όλα τα απαιτούμενα έργα πρασίνου, με σχετικούς υπολογισμούς, τεχνικές περιγραφές και 

σχέδια φυτεύσεων, κλπ. 

Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει: 

 Χαρακτηριστικά του τοπίου στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον  

 Τεχνική περιγραφή για το είδος των φυτεύσεων που κρίνονται κατάλληλες για το χώρο 

σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντος  

 Πρόγραμμα φυτεύσεων και ανάπτυξης πρασίνου του χώρου, είτε μεγάλης έκτασης είτε 

και καθαρά τοπικού χαρακτήρα  

 Τεχνική περιγραφή προγράμματος άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου  

 Λεπτομέρειες των φυτεύσεων. 

 Τεύχος 3.2 «Έργα Διαχείρισης Ομβρίων» 

Το Τεύχος 3.2 της μελέτης με θέμα: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ», θα περιλαμβάνει κατ΄ 
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ελάχιστον, όλα τα απαιτούμενα νέα έργα διαχείρισης ομβρίων του συνολικού ΧΥΤ 

συμπεριλαμβανομένων των νέων έργων επέκτασης του ΧΥΤΥ με: 

 Τεχνική περιγραφή των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής έργων και υλικών κατασκευής και οδηγίες 

συντήρησης. 

 Προμετρήσεις υλικών και εργασιών. 

 Οριζοντιογραφία έργων διαχείρισης ομβρίων. 

 Λεπτομέρειες έργων διαχείρισης ομβρίων. 

 
 
 ΤΕΥΧΟΣ 4 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ- ΣΑΥ-ΦΑΥ» 

Το Τεύχος 4 της μελέτης με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ-ΣΑΥ-ΦΑΥ», θα 

παρουσιάζει το πρόγραμμα ποιοτικής εξασφάλισης και ποιοτικού ελέγχου, το οποίο θα 

εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια του έργου. Θα περιλαμβάνει, επίσης, και προτεινόμενο Σχέδιο 

Ασφάλειας Υγείας - Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 

και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα, ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 

μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (β΄ 266), 

ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16). 

Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία οργάνωσης και σαφή χαρακτηρισμό των 

εξουσιών και υπευθυνοτήτων όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού και περιγραφή των 

διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου με σκοπό την ικανοποίηση 

όλων των ποιοτικών απαιτήσεων της σύμβασης. 

Πρέπει να περιέχει επίσης όλες τις απαιτήσεις ελέγχου, να βασίζεται στα ελληνικά και 

ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου και να καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα από τα εν λόγω πρότυπα 

στοιχεία, καθώς, επίσης και όσα προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

 
 ΤΕΥΧΟΣ 5 «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 

 

Το Τεύχος 5 της μελέτης με θέμα: «ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ», θα 
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περιλαμβάνει όλες τις ποσότητες των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

περάτωση και λειτουργία του συνόλου του έργου καθώς επίσης και την παρουσίαση των 

εκτιμώμενων εργασιών. 

Η ανάλυση του τεύχους αυτού, όπως θα οριστικοποιηθεί μετά την έγκριση του, θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για σκοπούς προσδιορισμού της αξίας των ενδιάμεσων πληρωμών του 

Αναδόχου. 

4.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η Μελέτη Εφαρμογής θα υποβληθεί σε κατάλληλο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Στη Μελέτη εφαρμογής, την οποία θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση ο Ανάδοχος,  θα 

ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία της Οριστικής Μελέτης του έργου. Τυχόν διαφοροποιήσεις 

μεταξύ της Οριστικής Μελέτης του έργου και της Μελέτης Εφαρμογής από οποιονδήποτε λόγο 

και αν προέρχονται, έστω και αν αυτές έχουν προταθεί από τον Ανάδοχο για τη βελτίωση του 

Έργου και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν  δημιουργούν δικαίωμα πρόσθετης 

αποζημίωσης του Αναδόχου, πέραν της κατ’ αποκοπή τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του. 

Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά σε όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα Τεύχη 

Δημοπράτησης και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις και τυχόν 

τροποποιήσεις μικρής κλίμακας, τα οποία παρότι δεν μνημονεύονται είναι απαραίτητα για την 

ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε το έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά και απρόσκοπτα. 

Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρμογής, βάσει των οποίων θα 

κατασκευαστεί το Έργο, καθώς και υπολογισμούς και επεξηγηματικά κείμενα των σχεδίων, 

όπου αυτό απαιτείται. 

Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειμένων από την Υπηρεσία, η τελευταία θα 

σφραγίζει τα σχέδια και κείμενα με σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ημερομηνία έγκρισης και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα. 

Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα κατασκευής 

των επιμέρους έργων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιμέρους τμήματος του έργου, 

προϋποθέτει την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής για το τμήμα αυτό. Για τον σκοπό 

αυτό η αντίστοιχη τμηματική μελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν 

την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών.  Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της Μελέτης Εφαρμογής 

θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. 
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 ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

- Του ν. 4782 του 2021, “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία”, όπως ισχύει, 

- της με αρ. 166278/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 2813/30-06-

2021)«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» («ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα»).. 

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»  

- του ν. 4640/2019 (Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 

εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

- του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 

της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης», 

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 
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δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

- της με αρ. ΔΝΣβ/92783πε/ΦΝ/466 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 4203/ 25.09.2018) 

«Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών 

Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που 

υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών 

και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα», 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», …… 

- της ΚΥΑ 64233/2021 - ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021, «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

- της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 

4607)Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  

- της με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων», 

- της  Υ.Α. 57654/2017, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ.76928/ΦΕΚ 3075/Β/13.7.2021 

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- Των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 

κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
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156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007 -2013» 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

όπως ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

- της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

- του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
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καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων 

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 

ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 

1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός 

χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

- των διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

- της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτ/νίας περί σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Αστικών Αποβλήτων 2ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων 2ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, και του Δήμου Αγρινίου, 

με σκοπό την υλοποίηση αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020/Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020». 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσας κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 

εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν 

των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να 

προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα 

κάθε φορά νομοθεσία. 

 

 ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε Διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται ότι το σύνολο των 

όρων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κ.Μ.Ε. είναι παραδεκτό, συνεπές και οδηγεί σε 

ασφαλές έργο, αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη να εφαρμόσει τους όρους αυτούς στην 

Οριστική Μελέτη/ Μελέτης εφαρμογής και κατά συνέπεια και στην κατασκευή του Έργου, σε 

συνδυασμό και με τις διατάξεις των άλλων Τ.Δ. και της Μελέτης του έργου. 
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Κάθε Διαγωνιζόμενος, έχοντας αναλάβει τις παραπάνω υποχρεώσεις, είναι αυτός μόνος και 

καθολικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των όρων του Κ.Μ.Ε. και δια μόνης της υποβολής της 

προσφοράς του δηλώνει ότι αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο ή /και συνέπεια από την εφαρμογή των 

προαναφερθέντων όρων, όπως ρητά αναφέρεται και στα λοιπά συμβατικά τεύχη . 

 

Το παρόν τεύχος συνοδεύει  το 2ο αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης προς την Διαχειριστική 
Αρχή 
 
 
 

Αγρίνιο 04/10/2022 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 
 

ΤΣΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχ. 

 

 

 

ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ηλ/γος Μηχ/κος 

 

 

 

ΓΚΕΖΕΠΗ ΣΟΦΙΑ 

Χημικός Μηχ. 

 

 

 

 

 

 
ΝΤΑΛΙΑΝΝΗΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

  Πολιτικός Μηχ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-04-26T12:09:34+0300
	EVANGELOS TSOUNIS
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




